

DPGF – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Projet : Aménagement du patio thérapeutique – Résidence Les Aigremonts

Entreprise : Ecojardin SARL

Durée du chantier : 10 jours – 35 heures de travail total

Détail des postes

N°	Désignation	Unité	Durée (h)	Mat. + Machines (€)	Main- d'œuvre (€)
1	Création de deux terrasses en dalles béton	forfait	4	1500.00	464.00
2	Création d'un jardin minéral avec galets, graviers, Poaceae, arbustes, bonsaïs	forfait	5	2330.00	580.00
3	Pose de gazon synthétique sur 120 m ²	forfait	3	2500.00	348.00
4	Installation de bancs, pergolas et treillages végétalisés	forfait	2	2125.00	232.00
5	Fourniture et mise en place de 4 bacs de culture surélevés	forfait	1	700.00	116.00

Synthèse

Déboursé sec total : 10895.00 €

Coût de revient ($\times 1.25$) : 13618.75 €

Prix de vente HT ($\times 1.15$) : 15661.56 €

TVA (20 %) : 3132.31 €

Prix de vente TTC : 18793.88 €